



RESOLUCIÓN NÚMERO **941** DE

(**26 de diciembre de 2024**)

“Por medio de la cual se adjudica el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC-015-2024”

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, La Ley 1150 de 2007, El Decreto 1082 de 2015, La Ley 1882 de 2018, el Acuerdo 005 de 2013 expedido por el Consejo Directivo, la Ley 30 de 1992 y demás normas vigentes y reglamentarias de la materia, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución 895 del 10 de diciembre de 2024, La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, adoptó los pliegos de condiciones definitivos y se ordenó la apertura del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC-015-2024, cuyo objeto es **REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ZONAS EXTERIORES DE LAS SEDES FUNZA Y GUAYMARAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL, INCLUYENDO LABORES DE LIMPIEZA, REPARACIÓN DE ELEMENTOS FÍSICOS, PINTURA, JARDINERÍA, MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS Y OTROS TRABAJOS NECESARIOS PARA ASEGURAR EL BUEN ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE ESTAS INSTALACIONES,** con un presupuesto Oficial de **TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$319.415.867,34) MONEDA CORRIENTE,** incluye impuestos y retenciones.

Que, la contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía se sustenta en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad elaborado por el área de Planta Física de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central - ETITC, y se amparó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 37724 de 2024.

Que, al proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC-015-2024, se le dio publicidad a través de la plataforma SECOP II desde el día 3 de diciembre de 2024, de conformidad con las disposiciones contenidas en el aviso adoptado para el presente proceso.

Que, en cumplimiento de lo previsto en los numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y Artículo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y documentos previos” del Decreto 1082 de 2015, se realizaron los estudios previos, en los que constan todos y cada uno de los elementos que sirvieron de soporte al presente proceso.


Que, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central cumplió con todos los requerimientos exigidos por la norma con relación a la publicidad de todos los documentos que hicieron parte del proceso; Así mismo, los interesados contaron con los tiempos exigidos para realizar observaciones a los mismos, lo que se evidencia en el cronograma del proceso que fue publicado en la plataforma SECOP II.

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRALIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	------------	-------------------------	----------	---------------------------	----------

Que, el proceso fue publicado en la plataforma SECOP II, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Publicación del aviso de convocatoria pública	22 días de tiempo transcurrido (3/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos	22 días de tiempo transcurrido (3/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	22 días de tiempo transcurrido (3/12/2024 5:04:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	19 días de tiempo transcurrido (6/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o MIPymes	16 días de tiempo transcurrido (9/12/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	16 días de tiempo transcurrido (9/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha Prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo y Demonstración de Interés	15 días de tiempo transcurrido (10/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo y demostración de interés	14 días de tiempo transcurrido (10/12/2024 10:11:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	15 días de tiempo transcurrido (10/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para manifestación de interés	14 días de tiempo transcurrido (11/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Realización del sorteo	-
Publicación de la lista de precalificados	-
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	13 días de tiempo transcurrido (12/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	12 días de tiempo transcurrido (13/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas	9 días de tiempo transcurrido (16/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas	8 días de tiempo transcurrido (17/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura de Ofertas	8 días de tiempo transcurrido (17/12/2024 5:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas	8 días de tiempo transcurrido (17/12/2024 5:02:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	6 días de tiempo transcurrido (19/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al Informe de verificación o evaluación	1 día de tiempo transcurrido (24/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	22 horas para terminar (26/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato	1 día para terminar (27/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	4 días para terminar (30/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato	5 días para terminar (31/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo de validez de las ofertas	90 Días

Que, una vez publicado el proceso, se interesaron noventa y dos (92) proveedores:



Proveedores Suscritos:

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRALIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-------------------------	---	---------------------------	---

0	11/12/2024 1:34 PM	INMOTICA LTDA COLOMBIA, Bogotá Número de documento 900179430
0	11/12/2024 10:21 AM	DIEGO PAVA INGENIEROS - DPA S.A.S COLOMBIA, Medellín Número de documento 900671610
2	11/12/2024 7:49 AM	ING CONSTRUCTORES GPS COLOMBIA, Bogotá Número de documento 9016070882
3	11/12/2024 9:06 AM	EURONCO SAS Número de documento 901206778
4	10/12/2024 10:16 PM	Leodger Rafael Roys Mejía COLOMBIA, Barranquilla Número de documento 84034968
9	10/12/2024 10:15 PM	JOSE ORLANDO SUAREZ LONDOÑO Servicios de construcción de edificaciones no residenciales COLOMBIA, Cali Número de documento 18391882
16	11/12/2024 1:49 PM	maría jose flores COLOMBIA, Bogotá Número de documento 33224000
20	10/12/2024 10:45 PM	GRUPO URBEN Estructuras y edificios permanentes COLOMBIA, Bogotá Número de documento 901095784
43	11/12/2024 11:15 AM	GAYRA CONSTRUCCIONES S.A.S Número de documento 900104211
44	11/12/2024 9:23 AM	Concepción Daza Arquitectura COLOMBIA, Bogotá Número de documento 901837128
47	11/12/2024 8:40 AM	GAV ASOCIADOS S.A.S COLOMBIA, Bogotá Número de documento 900169889
50	11/12/2024 9:55 AM	VEBICON S.A.S Número de documento 900811229
51	11/12/2024 12:28 PM	WRUSSY INGENIEROS S.A.S COLOMBIA, Bogotá Número de documento 901108885
53	11/12/2024 9:16 AM	CONSORCIO VENTURA COLOMBIA, Bogotá Número de documento 901509007
56	10/12/2024 11:02 PM	JCV INGENIERÍA Y EDIPOS SAS COLOMBIA, Bogotá

63	11/12/2024 12:59 PM	DICON INGENIEROS S.A.S COLOMBIA, Girardot Número de documento 900557917
65	11/12/2024 3:58 PM	INCOHORA SAS COLOMBIA, Bogotá Número de documento 901747808
66	11/12/2024 9:00 AM	JAI ME BARROS SUAREZ COLOMBIA, Espinal Número de documento 93134975
69	11/12/2024 10:42 AM	SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS COLOMBIA, Bogotá Número de documento 901400169
72	10/12/2024 11:04 PM	CONSTRVALORES SAS Número de documento 900518211
74	11/12/2024 11:34 AM	GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S COLOMBIA, Villavicencio Número de documento 901028153
75	11/12/2024 3:26 PM	ING IGPD COLOMBIA, Bogotá Número de documento 5821626
62	11/12/2024 8:18 AM	PAREDES CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S. Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones COLOMBIA, Neiva Número de documento 901557093
63	11/12/2024 2:47 PM	INGEVILL S.A.S COLOMBIA, Neiva Número de documento 901612248
68	11/12/2024 9:33 AM	Civil Cea SAS COLOMBIA, Fusagasugá Número de documento 900971770
97	11/12/2024 12:44 PM	C-8 SAS COLOMBIA, Bogotá Número de documento 901689430
98	11/12/2024 2:38 PM	EPOC INGENIERIA SAS Número de documento 830096945
99	11/12/2024 6:17 AM	CONSORCIO JHS - PROCESOS 2022 COLOMBIA, Madrid Número de documento 0900953496
102	11/12/2024 11:23 AM	PRONCO INGENIERIA S.A.S COLOMBIA, Neiva Número de documento 900375623
103	11/12/2024 9:57 AM	EFFECTUAR

107	10/12/2024 10:57 PM	PROCONCO COLOMBIA, Bogotá Número de documento 9012559139
108	10/12/2024 11:10 PM	JHD Número de documento 830087344
110	11/12/2024 12:38 AM	SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS COLOMBIA, Bogotá Número de documento 901198950
111	11/12/2024 12:54 AM	INGENIERIA BP COLOMBIA, San Alberto Número de documento
112	11/12/2024 5:01 AM	RAELIA INGENIERIA S.A.S COLOMBIA, Neiva Número de documento 913003916
120	11/12/2024 8:16 AM	QUATRO PROYECTOS E INVERSIONES SAS Número de documento 900297404
121	11/12/2024 8:21 AM	Fundacion Española Número de documento 83207417
124	11/12/2024 8:44 AM	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERA S.A.S COLOMBIA, Bucaramanga Número de documento 901213498
127	11/12/2024 9:43 AM	UT CONSI-FIDELA NET COLOMBIA, Medellín Número de documento
128	11/12/2024 9:47 AM	CONSORCIO QF ETITC COLOMBIA, Bogotá Número de documento
129	11/12/2024 9:54 AM	Consejo Plenario CBR COLOMBIA, Bogotá Número de documento 901798969
130	11/12/2024 9:57 AM	VISUAR COLOMBIA, Bogotá Número de documento 830036225
132	11/12/2024 10:19 AM	HERNAN DARIO REVERA FLOREZ Número de documento 800880584
133	11/12/2024 10:20 AM	PROSA S.A.S COLOMBIA, Neiva Número de documento 9010158603
134	11/12/2024 10:25 AM	CONSERCOLOMBIA S.A.S. COLOMBIA, Neiva Número de documento 900707753

138	11/12/2024 12:46 PM	WILSON ARANDEZ COLOMBIA, Cajalá Número de documento 79619573
140	11/12/2024 1:31 PM	NICOING Número de documento 9002903227
141	11/12/2024 2:09 PM	ILN CONSULTING SAS COLOMBIA, Envigado Número de documento 901367494
142	11/12/2024 2:06 PM	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS COLOMBIA, Bogotá Número de documento 900702141
144	11/12/2024 2:14 PM	CBC INGENIERIA Número de documento 800121733
145	11/12/2024 2:31 PM	COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS BIC COLOMBIA, Bogotá Número de documento 900709559
146	11/12/2024 2:36 PM	TAC INGENIEROS SAS Número de documento 900569549

Que, durante la publicación de la Invitación Pública **SE RECIBIERON OBSERVACIONES** al proceso, mediante el módulo de mensajes de la Plataforma SECOP II:

ESUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	General	CO1.MSG.7381866	RE: RE: Respuesta a observaciones Pliegos Definitivos SAMC-015-2024	8 días de tiempo transcurrido (17/12/2024 11:11:04 AM/17/12/2024 09:00) Bogotá, Lima, Quito	Enviado	Detalle
ESUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	General	CO1.MSG.7381733	RE: ACLARACION PRESUPUESTO URGENTE	8 días de tiempo transcurrido (17/12/2024 11:02:01 AM/17/12/2024 09:00) Bogotá, Lima, Quito	Enviado	Detalle
ESUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	General	CO1.MSG.7379970	RE: ACLARACION PRESUPUESTO URGENTE	8 días de tiempo transcurrido (17/12/2024 9:23:42 AM/17/12/2024 09:00) Bogotá, Lima, Quito	Enviado	Detalle
PRONCO INGENIERIA S.A.S	General	CO1.MSG.7379044	ACLARACION PRESUPUESTO URGENTE	8 días de tiempo transcurrido (17/12/2024 9:23:31 AM/17/12/2024 09:00) Bogotá, Lima, Quito	Respondido	Detalle
SEGEN DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	General	CO1.MSG.7377337	RE: RE: Respuesta a observaciones Pliegos Definitivos SAMC-015-2024	9 días de tiempo transcurrido (19/12/2024 7:11:31 PM/17/12/2024 09:00) Bogotá, Lima, Quito	Respondido	Detalle
ESUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	General	CO1.MSG.7374768	RE: Formatos, anexos y documentos actualizados	9 días de tiempo transcurrido (19/12/2024 3:39:02 PM/17/12/2024 09:00) Bogotá, Lima, Quito	Enviado	Detalle
ESUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	General	CO1.MSG.7374727	RE: Solicitud	9 días de tiempo transcurrido (19/12/2024 3:38:58 PM/17/12/2024 09:00) Bogotá, Lima, Quito	Enviado	Detalle
Isán Guillermo Patiño Delgado	General	CO1.MSG.7370383	Formatos, anexos y documentos actualizados	9 días de tiempo transcurrido (19/12/2024 4:20:44 AM/17/12/2024 09:00) Bogotá, Lima, Quito	Respondido	Detalle
maría jose flores	General	CO1.MSG.7367974	Solicitud	11 días de tiempo transcurrido (14/12/2024 4:00:04 PM/17/12/2024 09:00) Bogotá, Lima, Quito	Respondido	Detalle
ESUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	General	CO1.MSG.7366079	RE: Respuesta a observaciones Pliegos Definitivos SAMC-015-2024	12 días de tiempo transcurrido (13/12/2024 6:02:20 PM/17/12/2024 09:00) Bogotá, Lima, Quito	Enviado	Detalle
ESUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	General	CO1.MSG.7366067	RE: Respuesta a observaciones Pliegos Definitivos SAMC-015-2024	12 días de tiempo transcurrido (13/12/2024 6:01:54 PM/17/12/2024 09:00) Bogotá, Lima, Quito	Enviado	Detalle
ESUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	General	CO1.MSG.7366023	RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS DEFINITIVOS SAMC-015-2024	12 días de tiempo transcurrido (13/12/2024 6:01:46 PM/17/12/2024 09:00) Bogotá, Lima, Quito	Enviado	Detalle
NICOING	General	CO1.MSG.7353977	Observación	13 días de tiempo transcurrido (12/12/2024 3:11:39 PM/17/12/2024 09:00) Bogotá, Lima, Quito	Respondido	Detalle
INGEVILL S.A.S	General	CO1.MSG.7353981	Observaciones al proceso	13 días de tiempo transcurrido (12/12/2024 3:07:29 PM/17/12/2024 09:00) Bogotá, Lima, Quito	Respondido	Detalle
ESUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	General	CO1.MSG.7349846	RE: Solicitud	13 días de tiempo transcurrido (12/12/2024 4:28:54 AM/17/12/2024 09:00) Bogotá, Lima, Quito	Enviado	Detalle
NICOING	General	CO1.MSG.7349963	Solicitud	13 días de tiempo transcurrido (11/12/2024 8:10:54 PM/17/12/2024 09:00) Bogotá, Lima, Quito	Respondido	Detalle
ESUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	General	CO1.MSG.7320960	RE: OBSERVACION	16 días de tiempo transcurrido (9/12/2024 12:11:19 PM/17/12/2024 09:00) Bogotá, Lima, Quito	Enviado	Detalle
INGEVILL S.A.S	General	CO1.MSG.7319547	OBSERVACION	16 días de tiempo transcurrido (9/12/2024 10:00:00 AM/17/12/2024 09:00) Bogotá, Lima, Quito	Respondido	Detalle

Que, a estas observaciones se les dio su respectiva respuesta con el fin de cumplir con lo establecido en la ley.

Que, mediante el módulo de Observaciones al pliego de condiciones se recibieron las siguientes observaciones:

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRALIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-------------------------	---	---------------------------	---

Todos los mensajes

Desde	Tipo	Referencia	Asunto	Archivos	Fecha	Estado
	Observaciones	CO1.MSG.736055	RE: Observaciones al PCD		12 días de tiempo transcurrido (13/12/2024 6:54:40 PM)(UT0-06:00 Bogotá, Lima, Quito)	Enviado Detalle
	Observaciones	CO1.MSG.7352481	Observaciones al PCD		13 días de tiempo transcurrido (13/12/2024 12:46:38 PM)(UT0-06:00 Bogotá, Lima, Quito)	Respondido Detalle

Que de igual manera se les dio su respectiva respuesta con el fin de cumplir con lo establecido en la ley.

Que una vez cerrado el proceso se recibieron quince (15) ofertas de los siguientes proponentes:

1	PAREDES CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S. Oferta: MANTENIMIENTO 016 ESCUELA Valor:309.703.609,54 COP	Pendiente 16/12/2024 6:19 PM Constancia del SECCOP Incumplimiento(0) Nota(0)	Admitir Excluir
2	CONSORCIO GF ETITC Oferta: OFERTA BAMO 016 2024 CONSORCIO GF ETITC Valor:309.154.026,15 COP	Pendiente 17/12/2024 12:10 PM Constancia del SECCOP Incumplimiento(0) Nota(0)	Admitir Excluir
3	EUROINCO SAS Oferta: Euroinco BAMO-016-2024 Valor:307.265.168,38 COP	Pendiente 17/12/2024 12:55 PM Constancia del SECCOP Incumplimiento(0) Nota(0)	Admitir Excluir
4	C8 CONSTRUCCIONES SAS Oferta: C8 CONSTRUCCIONES S.A.S. Valor:307.806.461,48 COP	Pendiente 17/12/2024 12:55 PM Constancia del SECCOP Incumplimiento(0) Nota(0)	Admitir Excluir
5	Iván Guillermo Patiño Delgado Oferta: Funza y Guaymaral 016 Valor:274.227.436,52 COP	Pendiente 17/12/2024 2:33 PM Constancia del SECCOP Incumplimiento(0) Nota(0)	Admitir Excluir
6	Fundacion Espeleita Oferta: OFERTA FUNDACION E ESPELEITA ETITC BAMO-016-2024 Valor:312.675.915 COP	Pendiente 17/12/2024 2:35 PM Constancia del SECCOP Incumplimiento(0) Nota(0)	Admitir Excluir
7	GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S Oferta: MANTENIMIENTO ETITC - GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S Valor:299.527.101,52 COP	Pendiente 17/12/2024 2:50 PM Constancia del SECCOP Incumplimiento(0) Nota(0)	Admitir Excluir
8	GRUPO URBEIN SAS Oferta: 00-ESCUELA TECNOLOGICA- Valor:311.660.257,6 COP	Pendiente 17/12/2024 3:15 PM Constancia del SECCOP Incumplimiento(0) Nota(0)	Admitir Excluir

9	EPCO INGENIERIA SA S Oferta: EPCO INGENIERIA SA S BAMO-016-2024 Valor:297.839.004,55 COP	Pendiente 17/12/2024 3:21 PM Constancia del SECCOP Incumplimiento(0) Nota(0)	Admitir Excluir
10	PROINCO INGENIERIA S.A.S Oferta: INSTITUTO TECNICO FUNZA-PROINCO Valor:305.042.152,8 COP	Pendiente 17/12/2024 3:40 PM Constancia del SECCOP Incumplimiento(0) Nota(0)	Admitir Excluir
11	UT COINSI-FEXXA 007 Oferta: UT COINSI-FEXXA 007 - BAMO-016-2024 Valor:310.948.566,73 COP	Pendiente 17/12/2024 3:52 PM Constancia del SECCOP Incumplimiento(0) Nota(0)	Admitir Excluir
12	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS Oferta: WR INO - ETITC 016 Valor:307.469.754,58 COP	Pendiente 17/12/2024 4:02 PM Constancia del SECCOP Incumplimiento(0) Nota(0)	Admitir Excluir
13	CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS Oferta: FUNZA Y GUAYMARAL ETITC Valor:309.824.516,43 COP	Pendiente 17/12/2024 4:22 PM Constancia del SECCOP Incumplimiento(0) Nota(0)	Admitir Excluir
14	Conseorio Rionegro C&R Oferta: OBRAS ESCUELA TECNOLOGIA-INSTITUTO TECNICO CENTRAL-Mantenimiento Valor:310.157.015,03 COP	Pendiente 17/12/2024 4:43 PM Constancia del SECCOP Incumplimiento(0) Nota(0)	Admitir Excluir
15	JCV INGENIERIA Y EQUIPOS SAS Oferta: JCV ingenieria y Equipos 016 Valor:309.959.488,66 COP	Pendiente 17/12/2024 4:43 PM Constancia del SECCOP Incumplimiento(0) Nota(0)	Admitir Excluir

Que la entidad procedió a adelantar el proceso de evaluación, los resultados de la evaluación fueron los siguientes:

Resumen de evaluación preliminar:

SAMC-015-2024 PRELIMINAR						
PROponente	Valor Oferta	JURIDICA PRELIMINAR	TÉCNICA PRELIMINAR	EXPERIENCIA PRELIMINAR	FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL	
ING IGPD	\$ 274.227.436,52	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
EPCO INGENIERIA SAS	\$ 297.839.004,55	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
GRUPO EMPRESARIAL CONCAS	\$ 299.927.101,92	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
PROINCO INGENIERIA S.A.S	\$ 305.042.152,80	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	\$ 307.469.754,58	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
EUROINCO SAS	\$ -	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	
CONSORCIO GF ETITC	\$ 306.348.383,10	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
C-8 SAS	\$ 307.806.461,48	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
PAREDES CONSTRUCCIONES	\$ 309.703.609,54	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
CONSTRUVALORES SAS	\$ 309.824.516,43	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	
JCV INGENIERIA Y EQUIPOS SAS	\$ 309.959.488,66	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	
Conseorio RIONEGRO	\$ 310.157.015,03	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
UT COINSI	\$ 310.948.566,73	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
GRUPO URBEIN	\$ 311.660.257,60	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	
FUNDACION ESPELEITA	\$ 312.675.915,00	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRALIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-------------------------	---	---------------------------	---

RESOLUCIÓN NUMERO 941 DE 26 de diciembre de 2024 HOJA No. 5

Que, la entidad publicó los informes de evaluación preliminar y otorgó el plazo de ley para recibir **OBSERVACIONES** a los mismos.

Que, finalizado el plazo otorgado **HUBO SUBSANACION POR PARTE DE LOS SIGUIENTES PROPONENTES:**

Desde	Tipo	Referencia	Asunto	Archivo	Fecha	Estado
Consortio Rionegro C&R	General	CO1.MSG.7438082	Respuesta observaciones Informe de evaluación		1 día de tiempo transcurrido (24/12/2024 10:00:15 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Leídas
PROINCO INGENIERIA S.A.S	General	CO1.MSG.7435585	DECLARACION JURAMENTADA PRESONAL MINIMO PROINCO INGENIERIA		1 día de tiempo transcurrido (24/12/2024 2:17:50 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Leídas
JCV INGENIERIA Y EQUIPOS SAS	General	CO1.MSG.7432774	SUBSANACION JCV INGENIERIA Y EQUIPOS SAS		2 días de tiempo transcurrido (23/12/2024 6:44:51 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Leídas
GRUPO URBEIN SAS	General	CO1.MSG.7422382	Subsanación según informe		4 días de tiempo transcurrido (23/12/2024 6:30:21 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Leídas
Fundación Espeleita	General	CO1.MSG.7417436	SUBSANACION FUNDACION ESPELEITA		5 días de tiempo transcurrido (23/12/2024 12:31:35 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Leídas

Entidad	Observaciones recibidas	Fecha de recepción	Estado
EPCCO INGENIERIA SAS	Subsanación epcco ingeniería s.a.s	20/12/2024 4:02 PM	Pendiente
CB CONSTRUCCIONES SAS	Subsanación informe preliminar de evaluación Proponente C-8 SAS	23/12/2024 9:25 AM	Pendiente
PAREDES CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S.	SUBSANACION PAREDES	23/12/2024 9:34 AM	Pendiente
UT COINSI-FEIXXA 007	subsanación jurídica	23/12/2024 3:43 PM	Pendiente
EUROINCO SAS	Subsanación Euroinco SAS	23/12/2024 4:18 PM	Pendiente
CONSORCIO GF ETITC	SUBSANACION DE OFERTA CONSORCIO GF ETITC	23/12/2024 8:25 PM	Pendiente
GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S	SUBSANACION AL INFORME DE EVALUACION 1 GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S	23/12/2024 10:54 PM	Pendiente
PROINCO INGENIERIA S.A.S	DECLARACION JURAMENTADA PRESONAL MINIMO PROINCO INGENIERIA	24/12/2024 9:15 AM	Pendiente
CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS	SUBSANACION EVALUACION PRELIMINAR	24/12/2024 2:50 PM	Pendiente

Entidad	Observaciones recibidas	Fecha de recepción	Estado
CB CONSTRUCCIONES SAS	SOLICITUD PUBLICACION OFERTAS RECIBIDAS	20/12/2024 10:22 AM	Respondido
Iván Guillermo Patiño Delgado	Subsanabilidad de requisitos por informe preliminar	20/12/2024 11:17 AM	Pendiente

Que, de conformidad con las subsanaciones recibidas, para la evaluación definitiva se presentan modificaciones a los informes de evaluación preliminar, quedando el resultado final así:

Resumen de evaluación definitiva:

PROPONENTE	VALOR OFERTA	SAMC-015-2024 DEFINITIVA					
		JURIDICA PRELIMINAR	TÉCNICA PRELIMINAR	EXPERIENCIA PRELIMINAR	FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL	HABILITADO/RECHAZADO	
ING IGPD	\$ 274.227.436,52	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
EPCCO INGENIERIA SAS	\$ 297.839.004,55	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
GRUPO EMPRESARIAL CONCA	\$ 299.927.101,92	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
PROINCO INGENIERIA S.A.S	\$ 305.042.152,80	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	\$ 307.469.754,58	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
EUROINCO SAS	\$ 307.469.754,58	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO	
CONSORCIO GF ETITC	\$ 306.348.383,10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
C-8 SAS	\$ 307.806.481,48	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
PAREDES CONSTRUCCIONES	\$ 309.703.609,34	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	
CONSTRUVALORES SAS	\$ 309.824.516,43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
JCV INGENIERIA Y EQUIPOS SAS	\$ 309.959.488,66	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	
Consortio RIONEGRO	\$ 310.157.015,03	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
UT COINSI	\$ 310.948.566,73	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
GRUPO URBEIN	\$ 311.660.257,60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
FUNDACION ESPELEITA	\$ 312.875.915,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	

Que, teniendo en cuenta lo anterior, la entidad realizó la verificación de los criterios ponderables establecidos dentro de la invitación a los proponentes que resultaron habilitados así:

PROPONENTE	APOYO INDUSTRIA NACIONAL (10)	EMPENDIMIENTO (0,25)	MYPIMES (0,25)	ECONÓMICA (89,50)	TOTAL	PUESTO
PROINCO INGENIERIA S.A.S	10	0,25	0,25	89,5	100	1
WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	10	0,25	0,25	88,79	99,29	2
C-8 SAS	10	0,25	0,25	88,7	99,2	3
CONSORCIO GF ETITC	10	0,25	0,25	88,31	98,81	4
Consortio RIONEGRO	10	0,25	0,25	88,02	98,52	5
GRUPO EMPRESARIAL CONCA	10	0,25	0,25	88	98,5	6
CONSTRUVALORES SAS	10	0,25	0,25	88,12	98,37	7
UT COINSI-FEIXXA	10	0,25	0,25	87,8	98,3	8
EPCCO INGENIERIA SAS	10	0,25	0,25	87,39	97,89	9
FUNDACION ESPELEITA	10	0,25	0,25	87,31	97,81	10
GRUPO URBEIN	5	0,25	0,25	87,6	93,1	11
ING IGPD	10	0	0,25	80,46	90,71	12
EUROINCO SAS	0	0	0	0	0	RECHAZADO
PAREDES CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	RECHAZADO
JCV INGENIERIA Y EQUIPOS SAS	0	0	0	0	0	RECHAZADO

Que, realizada la verificación de los factores ponderables se determina que el proponente con mayor puntaje es **PROINCO INGENIERIA S.A.S.**

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRALIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-------------------------	---	---------------------------	---

Que, el Hno. Rector en mérito de lo antes expuesto,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1. Adjudicar al oferente **PROINCO INGENIERIA S.A.S.** identificado con **NIT: 900375623**, el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía **SAMC-015-2024**, cuyo objeto es **REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ZONAS EXTERIORES DE LAS SEDES FUNZA Y GUAYMARAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL, INCLUYENDO LABORES DE LIMPIEZA, REPARACIÓN DE ELEMENTOS FÍSICOS, PINTURA, JARDINERÍA, MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS Y OTROS TRABAJOS NECESARIOS PARA ASEGURAR EL BUEN ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE ESTAS INSTALACIONES**, por un valor por la suma de **TRESCIENTOS CINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$305.042.152,80) MONEDA CORRIENTE**, incluye los impuestos, tasas, contribuciones, costos y gastos, de conformidad con la parte motiva de la presente Resolución, amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N 37724 de 2024.

ARTÍCULO 2. Notificar electrónicamente a través de la plataforma SECOP II, el contenido de la presente resolución al oferente **PROINCO INGENIERIA S.A.S.** identificada con **NIT: 900375623**.

ARTICULO 3. Contra el presente Acto no procede recurso alguno.

ARTICULO 4. Publíquese el presente acto administrativo en los medios autorizados por Ley y sus decretos reglamentarios, y en la plataforma SECOP II.

ARTICULO 5. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de diciembre de 2024.

El Rector


Hno. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revisó:
Edgar Mauricio López Lizarazo, *Secretario General*
Ariel Tovar Gómez – *Vicerrector Administrativo y Financiero*
Luis Carlos Díaz Díaz – *Profesional Jurídica de Contratación*

Proyectó:
Néider Olave García – *Profesional Apoyo contratación*

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRALIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-------------------------	---	---------------------------	---